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ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY /10— /[0 177

_Klimatizacia v depozite zbierkovych predmetov v Novom Meste nad Vahom*

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:

e-mail:

[CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny zastupea:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
ve veciach technickych:
1CO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo aétu:

(dalej len "Zhotovitel™)

uzatvorena podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

(dalej len "Zmluva')
1. Zmluvné strany

TRENCIANSKE MUZEUM V TRENCINE
Mierové namestie 46, 912 50 Trencin
Mgr. Peter Martinisko, povereny riadenim

Mgr. Peter Martinisko, povereny riadenim

34059199
2021452202

Statna pokladnica
7000510790/8180

PR-Systém s.r.o.
Prva ulica 136/5. 931 01 Samorin-Mlie¢no
Peter Puss

Peter Puss

Peter Puss

36234 761

2020195111

SK2020195111

OR Okresného sadu Trnava, Odd: Sro, viozka ¢. 11775/T
UniCredit Bannk a.s.

6617392013/1111

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnhom mene ana vlastni zodpovednost
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,JKlimatizacia v depozite zbierkovych predmetov v
Novom Meste nad Vahom* (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo
odovzdat’ Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel’ znasa nebezpedenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'om.

2.4 Objednavatel sa zavizuje, ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme. zaplati za jeho
Zhotovenie dohodnutt cenu a poskytne Zhotovitelovi dohodnutd sti€innost’.

2.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatel'a dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia™). Zhotovitel vyhlasuje, ze sa



pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentacia
tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.

2 6 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo k
uréenému Gcelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré si nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavizku Zhotoyvitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpetit Zhotovitel’ na
vlastné naklady a nebezpegenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.7 Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne
skutocne zrealizovanych préac, ktoré su v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer.

7 8 Miestom realizacie diela je: Trencianske miizeum v Novom Meste nad Vahom

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorsich predpisov,

vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach a
povazuje sa za pevnu, nemennt a maximalnu cenu

cena bez DPH € 57 465,21
20 % DPH 11 493,04
cena vratane DPH 68 958,25

32 Cena za Dielo bola zaokrahlend na dve desatinné miesta a je stanovenda na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentacie a sitaznych podkladov. Vsade kde sa v Zmluve spomina cena za
Dielo, mé sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahria naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavizkov Zhotovitel'a
vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov Zhotovitela
vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednéavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania
schopné a sposobilé na kolaudéciu, vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na
vypracovanie dokumentacie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na
vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie staveniska, odvoz a likvidacia stavebného odpadu a pod.
Akékolvek dodatky k zmluve navySujice cenu Diela s vynimkou moznosti podla bodu 3.6. tohto
¢lanku, st vyltcené. ‘

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfilaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviiznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduji a mozu stvisiet’ s aplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vietkych skisok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych
rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za to, 7e zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozlozené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych polozkach.
Jednotkové ceny st povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkove
ceny za vykony. prace a dodavky uvedené v rozpolte zavizuji Zhotovitela a platia pocas trvania
Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1  pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie st
dostupné na Gzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat’.



4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1  ciastkovymi faktarami,

4.1.2  konecnou faktarou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dna nasledujiuceho
kalendarneho mesiaca stpis vykonanych prac adodavok a predlozit ho stavebnému dozoru
Objednavatela k odsthlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Sucastou supisu
vykonanych prac a dodadvok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to
obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st dal§imi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30
digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych
dni od dorucenia stpisu vykonanych préc a zistovacieho protokolu predmetny stpis vykonanych prac
a zistovaci protokol odsthlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia stpisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na
odsthlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit &iastkov( faktaru raz mesaéne na zaklade schvéalenych stpisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetnd faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusnt faktGru vratane priloh v Styroch vyhotoveniach (s
vynimkou fotodokumentacie na CD/DVD ktora sta&i v jednom vyhotoveni) v pisomnej forme na
adresu Objednavatel'a uvedent v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovii adresu
Objednévatela, pricom za den doru¢enia sa povazuje dorucenie pisomne;j faktary Objednavatelovi.

4.5 Faktira vystavena Zhotovitel'om musi byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmé zakonom ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve
v platnom zneni.

4.6 K fakture je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti

kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny sapis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajiicou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktary
podla supisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Konedna faktara bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo“dna podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyG&tovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zdklade schvalenych supisov
prac,

- zapotitanie vietkych &iastkovych faktar a platieb Objednavatel'a v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokat ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov
objednavatela na ndhradu Skody, vyG&tovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov
sposobenych Objednéavatel'ovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyGétovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Fakttra bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za ac¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktary Zhotovitel'a nebuda obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto ¢lanku, je
Objednavatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti
faktary zacina plynGt’ diiom dorucenia opravenej faktury.

4.10  Lehota splatnosti faktar je do 30 dni odo dna dorucenia faktary.

411  Zhotovitel' je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo dorucit’ objedndvatelovi vykonovi
zdbezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavizkov dodavatela (dalej len ,,zabezpeka™).
Objednavatel’ je opravneny uspokojit si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nédhradu $kody, nédklady vzniknuté v dosledku odstapenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudt dodavatel'om riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10
% z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avsak minimalne 4 mesiace od
datumu vystavenia. Bankova zdruka mus{ byt platna a vymahatelna po celii dobu vykonania diela, t.j. az



pokym dodévatel’ riadne a v¢as nevyhotovi a neukonéi a objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov neprevezme v silade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela ako neodvolatel'na a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poziadanie, podla ktorej prislu$na renomovana slovenska banka alebo pobocka zahraniCnej
banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
ozndmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ze dodavatel' porusuje svoje zavizky
vyplyvajiice mu zo zmluvy a vieobecne zaviiznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze dodavatel’ svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhlaseni
konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit’ bankovu zaruku zlozenim sumy predstavujucej 10% z
celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej aschovy, alebo na Gcet objednavatela alebo vinkulovanim na
svojom Uéte v banke v prospech objednavatel'a a to pocas celej doby vykonania diela. Zhotovitel' je
povinny doplnit’ zdbezpeku do plnej pozadovnaej vysky bez zbytotného odkladu, avsak najneskor do 10
dni od dorudenia vyzvy objednavatel'a. Neposkytnutie zdbezpeky tak ako je uvedené v tomto bode, alebo
jej nedoplnenie do pozadovanej vysky, sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstipit’..

4.12  Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel' je opravneny po

5.1

5

6.3

odovzdani diela fakturovat najviac 95% celkovej ceny diela. Zvysnych 5% celkovej ceny diela bude
zhotovitel' opravneny fakturovat’ az po uplynuti zaruénej doby a po odstraneni vsetkych reklamovanych
vad. Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ zvySnych 5% ceny diela aj pred uplynutim zaru¢nej doby v
pripade, Ze zabezpeli plnenie svojich povinnosti v zaruénej dobe inym sposobom pisomne
akceptovatelnym pre objednavatela, napr. bankovou zarukou. .

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3
Zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje:
a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,
b) predlozit kontrolny a skasobny plan etapy do 10 dni odo dna podpisu Zmluvy,
¢) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
d) realizovat stavebné prace do 20 pracovnych dni od u¢innosti zmluvy,
e) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnil inak. :
V pripade poru$enia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a e) Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 50 € (slovom pitdesiat eur) za kazdy den omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpe€it' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skagkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami veobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat’ drobnu i velkd mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne
neodborne upravovand, nie s pre iu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienicke a o ochrane zdravia, resp.
by mohlo ddjst k zhorSeniu 7ivotného prostredia.

Zhotovitel" je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpegit' pre svojich pracovnikov vSetky
potrebné Skolenia atesty na bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpetnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vietkych povinnosti pri realizacii
Diela v stlade s vyhlagkou ¢. 147/2013 Zb. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri

stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.14

6.15

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi zéviznymi predpismi. Pri realizécii Diela je
Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vietky zavizné predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, o
ochrane zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujice sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel' uréuje zamestnanca Zdeno Sebela, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroven uréuje hlavného koordinatora
Ginnosti Peter Puss. Zhotovitel' sa zvizuje oznamit Objednavatelovi zmeny uvedenych o0séb bez
zbytoéného odkladu pisomnou formou.
Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii zivnostenského listu a osvedceni
opraviiujicich Zhotovitel'a k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzif na zhotovenie Diela subdodéavatelov. Zoznam subdodavatel'ov
Zhotovitela tvori Prilohu ¢&. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel’a je Zhotovitel” povinny
tato skutoénost bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi. Objednéavatel je povinny do 5 pracovnych dni
pisomne sa vyjadrit' k ozndmeniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za
to, ze zmenu subdodévatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdoddvatel'a nesuhlasi,
Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat' Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodévatel'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
6.7.1 pretital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim ziadne namietky,
6.7.2  vietky pozadované vykony a stavebné prace sii mu jasné a nema k nim ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’ Dielo
bez vad, kompletne a funkéne podla véetkych prislusnych STN v stanovenych terminoch
a kvalite.
Objednavatel’ poveruje funkciou technického dozoru Ing. Rastislav Septak a Zhotovitel poveruje
funkciou vediceho stavby Ing. Milo§ Kopéa. Zmluvné strany sa zaviizuji vzajomne si oznamit
zmeny uvedenych 0sob bez zbyto¢neho odkladu pisomnou formou.
Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko podl'a harmonogramu prac bez prav
tretich osob.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit' vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafovat’ na
svoje naklady odpady a neistoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel' je povinny zabezpetit prevadzkove, socialne a vyrobné priestory na zariadenie
staveniska na vlastné néklady. Zhotovitel' uhradza vodné a stocné, naklady na odber energii a ostatne
naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatel'om tychto sluZieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.
Vietky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, docasné stavebné
materialy, paliva a vsetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodane, nainstalované a
spravne a bezpetne prevadzkovane Zhotovitelom ako sucast zhotovovanie Diela podla Zmluvy.
Naklady st si¢ast'ou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe. zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizdcii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akukol'vek nim sposobent
skodu alebo zapri¢ineni Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu cast do
povodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ kontrolny a skagobny plan s ciefom preverit’ a preukazat vhodnost
technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Pri jeho
spracovani musi spolupracovat’ s projektantom. Objednéavatel” pozaduje vykonavat’ overovanie kvality
stavebnych prac a materialov skiskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urenom projektovou
dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a predlozit kontrolny a sktSobny plan do 10 dni odo dna
podpisu zmluvy v rozsahu podla § 13 zdkona . 254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich pravnych predpisov alebo v pripade nepredlozenia kontroln¢ho a skisobného planu so
zapracovanymi pripomienkami Objednavatel'a do 7 dni od obdrzania pripomienok Objednavatel'a, ma
Objednavatel vo¢i Zhotovitelovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 1.000 €.




.7 Zhotovitel' je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vsetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

6.18  Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

6.19  V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat’, pokial’ nie su v rozpore's prisluSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuja pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.20  Objednavatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe miniméalne jedenkrat mesa¢ne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

621  Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebné
diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvne pozadovanym
skaskam. musi Zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.

6.22  Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela.

6.23  Skuto¢nost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku a to v originali a dvoch kdpiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d’alsiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujtce pre plnenie Zmluvy,
najmé udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre postdenie hospodérnosti prac a tdaje pre postdenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.
Povinnost’ viest stavebny dennik konéi ditom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadent,
organy $tatneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v
ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa
tak moze urobit’ v nasledujtici deit. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do pdt pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokladé sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude cel¢ Dielo naraz.
82 7Zavizok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
83 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatel’a.
8.4  Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konanf:
a) 3 x projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim.
¢)  zapisnice a osvedgenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukeif v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skiisky vodotesnosti potrubia,



) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
Q) stavebny dennik,
h)  doklad o nalozeni s odpadmi,
1) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatelom. '
8.7 O odovzdani aprevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat”:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, ze diltom odovzdania zacina plynut’ zaru¢na doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
i) podpisy opravnenych oso6b.
8.8V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi
nebrania a nestazuja uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objedndvatel’ povinny Dielo
prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a ziru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté vlastnosti,
7e spliia vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podl'a osvedcenych
technologii apodla zaviznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi,
protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo nema
ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Ziruéna doba za¢ina plynut ditom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpedenstva $kody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zarucnej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne
pokial’ vznikli v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z iného doévodu,
zhotovitel” ich odstrani za thradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi néakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa moézu dohodnit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstrnit’ aj také vady, zodpovednost” za vznik ktorych
popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Stavebny material, resp. realizované c¢asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vsak Objednavatel’ nepreberd na seba zodpovednost' za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.9 Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonévania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej doby.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a vcas, ma
Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty den omeskania.
Objednéavatel’ ma zaroven narok na nahradu skody prevysujicu zmluvni pokutu.



V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiiuje oznamené vady riadne a vcas alebo ak Zhotovitel' zac¢ne
odstranovat ale neodstraiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, ze vad nebud( odstranené
riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat” odstranit’ tretou osobou na
naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi vo vykaze
vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2  nedodrzania terminov podl'a harmonogramu prac,
10.1.3  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zceny Diela za kazdy den
omeskania.

10.2'V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sthlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tato Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé¢ takéto porusenie Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela podla ¢l. 6.6
Zmluvy ma Objednévatel’ nérok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.

10.4 V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu $kody. Objedndvatel’ ma
narok na nahradu $kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok zo
Zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstapit’ v pripade, ak
- Zhotovitel' v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
redtrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozné len v pripade, Ze na
majetok zhotovitela bude vyhldseny konkurz, restrukturalizacia alebo bude prebichat exekicia

- Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v silade so Zmluvou,

- Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim préc - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dnf,

- je Zhotovitel' v omeskan{ s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel’ mdze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak
- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel' neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu su¢innost’ potrebnt na riadne a vcasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku ditu odstapenia od Zmluvy sa vyuctuja v preukazatenom rozsahu podla
cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diiu dorucenia odstapenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastocnému plneniu, resp. hodnote ¢iasto¢ného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zékona podl'a ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi



Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

11.5 Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a G&elu vyplyva, ze maji

12.8

12.9

1210

20

byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet' a udrziavat’ v platnosti poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za
skodu sposobenti na zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktora bude spoésobena
prevadzkovou &innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej
overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelni prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dia zaCatia prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavaciecho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a pocas zaruénej doby
a za stratu alebo $kodu sposobenti Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto
Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpegit’ Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit” ho proti vzniku Skody.

Ak nastane akékolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materialov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek doévodov,
je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takiito $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vinkulovat' v prospech Objedndvatela vSetky poistné plnenia, na ktoré moze
vzniknat narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek
osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraffovania vad Diela a voci
vietkym narokom na nahradu $kody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v stvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkuldcia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatel'ovi celkovii $kodu sposobeni poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistovila poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje sposobent Skodu vo vyske preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do povodného
stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné zmluvy
a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel' je povinny uzatvorit’ prislusné poistné zmluvy
najneskor do 14 dni odo dna podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' v danom termine
takato poistn zmluvu neuzatvori, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnit’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované
touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednéavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1000,- € za kazdé jednotlivé porusenie;
narok na nahradu $kody Objednavatela tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto
Zmluvou, musi od$kodnit Objednavatela za vietky Skody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom

nedodrZania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,.BOZP™):



12.11.1 Zhotovitel sa zavdzuje:
- dodrziavat’ bezpeénostné, hygienickeé, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej innosti na okolie stavby najmé hlu¢nost,
pragnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2  Zhotovitel’ je povinny upozornit Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a alebo
dalsich osob, aktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel je si vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Ob¢ianskeho zdkonnika, zodpoveda aj
za $kodu sposobent okolnostami, ktoré majii povod v povahe pristroja alebo ingj veci, ktora
bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit’.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor sG povinné dozerat' na dodrziavanie predpisov
o0 bezpenosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane 7ivotného prostredia
a riadat Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.
12.12  Zhotovitel'" zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
stvisiacich predpisov, najméd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujlcich zamestnavanie cudzincov a 0sdb bez $tatnej prislusnosti.

13. Riesenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

13.2 Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavézné
skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skugkach, pripadne
metod, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skasobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skasok su zavézné. Naklady na
skugky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

134 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym’ na azemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny std SR atov jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zavereéné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopiﬁané, resp. zru$ené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnt sicast zmluvy.

14.2 Zmluva nadobutda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluynymi stranami. Zmluva je (¢inna diiom
scvalenia finanénych prostriedkov a nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho
ékonnika v nadviznosti na § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

14.3 Zhotovitel' je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v stvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitel'a a jeho
subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitela, a zaroven je povinny
udrriavat uvedené poistenia v platnosti po cela dobu trvania tejto zmluvy.

14.4 Ostatné pravne vzt'ahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
véeobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

14.5 Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch. z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a dva
Zhotovitel’.
14.6 Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy st prilohy:
Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha &. 2 — Vykaz vymer-rozpocet
Priloha &. 3 — Harmonogram prac



Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

14.7
bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuja.

H. M. 2015

V Trenéine, dna 5
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TRENCIANSKE MUz
vV TRENCINE
MIEROVE NAM. ¢.
912 50 TRENCIN
P.0.Box &. 120
e

Objednavatel’

Trencianske mazeuny v Tren¢ine
Mgr. Peter Martinisko
povereny riadenim

Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto zmluvu na znak

, - ‘
C A4 201

Zhotovitel’

PR — Systém
Peter Puss
konatel



