

Táto zmluva  
bola uzatvorená... 29.11.2021  
bola zverejnená... 7.12.2021  
nadobudla účinnosť... 2.12.2021

## Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 165 /2021

uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. Autorského zákona v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

#### **Trenčianske múzeum v Trenčíne**

Sídlo: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín  
Zastúpený: Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ  
Zodpovedná osoba: Mgr. Martin Malo, oddelenie základných odborných činností  
Kontakt: tel.: 032 / 743 44 31; e-mail: [martin.malo@muzeumtn.sk](mailto:martin.malo@muzeumtn.sk)  
IČO: 34059199  
Bankové spojenie:  
IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Meno a priezvisko: **Ing. arch. Martin Bóna, PhD.**

Trvale bytom:

Narodený/á dňa:

Č. OP:

Kontakt:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len ako „zmluvné strany“.

## Čl. I Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vyhotovenie diela – odborného príspevku s názvom „**Najnovšie poznatky o stavebných aktivitách Čákovcov na slovenských hradoch**“ s rozsahom min. 8



normostrán textu. Súčasťou diela je jeho verejná prezentácia v trvaní min. 15 minút v rámci konferencie „700. výročie úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho 1321 – 2021“, ktorá sa konala v dňoch 23. a 24.09.2021 na Trenčianskom hrade.

## **Čl. II**

### **Odmena za vykonanie diela**

1) Zmluvné strany sa dohodli na odmene za dielo podľa čl. I vo výške **100,- €** (slovom: jedno sto eur), vrátane DPH. V odmene podľa prvej vety sú zahrnuté náklady na dopravu zhotoviteľa na miesto verejnej prezentácie diela a späť na adresu trvalého pobytu, ako aj dvoje korektúry diela.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za vykonanie diela je konečná a nemôže byť bez výslovného súhlasu objednávateľa zvýšená.

3) Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú odmenu za dielo podľa ods. 1 do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia diela podľa ods. III, a to na účet zhotoviteľa.

4) Daňové a odvodové povinnosti znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.

## **Čl. III**

### **Doba**

Zhotoviteľ je povinný odovzdať písomné vyhotovenie diela najneskôr do 31.01.2022, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený primerane znížiť odmenu podľa čl. II ods. 1, a to tak, že za každých začatých 5 dní omeškania bude odmena znížená o 10 €. V prípade, že písomné vyhotovenie diela nebude odovzdané objednávateľovi do 28.02.2022, nárok na vyplatenie odmeny zaniká.

## **Čl. IV**

### **Licencia**

1) Zhotoviteľ súhlasí, že jeho dielo bude môcť byť publikované v zborníku z konferencie, ktorý bude vydaný objednávateľom v roku 2022.

2) Do doby vydania zborníka sa zhotoviteľ zaväzuje, že dielo nebude publikovať. V prípade, že zborník nebude vydaný do 31.12.2022, je zhotoviteľ oprávnený s dielom naložiť podľa vlastného uváženia.

3) Zhotoviteľ má právo na jeden autorský výtlačok zborníka.

## **Čl. V**

### **Záverečné ustanovenia**

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2) Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných číslovaných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami.

3) Zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Občianskeho zákonníka a Autorského zákona.



4) Zmluva je vypracovaná v 4 paré, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s obsahom zmluvy ju podpísali.

v Trenčíne, dňa 29. 11. 2021

za objednávateľa

zhotoviteľ

Mgr. Peter Martinisko  
riaditeľ

TRENČIANSKE MÚZEUM  
V TRENCÍNE  
MIEROVÉ NÁM. č. 46  
912 50 TRENCÍN  
P.O. Box č. 120  
-4-

Ing. arch. Martin Bóna, PhD.